

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A nádszegi római katolikus templom orgonájának felújítására

1. A SZERZŐDŐ FELEK

1.1. **Megrendelő megnevezése: Nádszegi Szent István Király Polgári Társulás**
címe: 925 42 Trstice, Trstice č.d. 1298
(OBČIANSKE ZDRUŽENIE KRÁĽA SVÄTÉHO ŠTEFANA V TRSTICIACH)
képviseli: Králik Gábor
adóigazgatási száma: 2024035057 (DIČ)
cégjegyzék száma: 42296251 (IČO)

1.2. **Vállalkozó megnevezése: Soproni Orgonaépítő Kkt.**
címe: 9400 Sopron Kis János u. 1.
képviseli: Szabó András és Szarka György
bankszámla száma: Lövé és Vidéke Takarékszövetkezet, Sopron
59100803-10017753-00000000
adóigazgatási száma: 22469229-2-08
cégjegyzék száma: 080300 1731

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

2.1. A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a **nádszegi római katolikus templom orgonájának felújítását**, a jelen szerződésben és mellékletében rögzített feltételekkel.

2.2. **A szerződés alapidokumentuma:**

A vállalkozási szerződés lényegi tartalmát a Vállalkozó által benyújtott - 2014. 09. 29.-én kelt - ajánlat, határozza meg.

Ezen alapidokumentum a vállalkozási szerződés szerves részét képezi.

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA:

3.1. Vállalkozó vállalja, hogy az árajánlatában megadott végösszegeből 3,5 % árengedményt ad. Az alább részletezett összeg ezt az engedményt már tartalmazza!

- 3.2. Vállalkozói díj nettó :
ÁFA (jelenleg 27%) :
Összesen bruttó :

Vállalkozót előleg címén a végösszeg 40%-a illeti meg (ez az összeg tartalmazza az új orgonamotor és tartozékainak beépítését, amelyet a vállalkozó külön számláz ki).

Megrendelő az előleg fennmaradó részét a vállalkozási szerződés aláírását követő 8 napon belül, számla ellenében, átutalással egyenlíti ki.

A maradék összeget az orgona átadása után 8 napon belül a Megrendelő, számla ellenében, szintén átutalással egyenlíti ki.

4. HATÁRIDŐK:

- 4.1. Az új motor, és tartozékainak beépítése (árajánlat 10. pontja) 2014. november 15-ig megtörténik.
- 4.2. A felújított orgona átadásának határideje: **2015. december 20.**
- 4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

5. EGYÉB FELTÉTELEK:

- 5.1 Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, tűzvédelmi környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért.
- 5.2. Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni.
- 5.3. Jelen szerződés módosításához mindkét fél egyetértése szükséges.
- 5.4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű **pótmunka**, továbbá a tervtől és költségvetéstől eltérő kivitelezés (továbbiakban pótmunka) csak külön megrendelésre, illetőleg szerződésmódosítás - előzetes ármegállapodás - alapján végezhető el.
Vállalkozó a szerződés teljesítése során a megrendelt és szerződésben rögzített pótmunkák elvégzését nem tagadhatja meg. Pótmunkán azon munkarész értendő, mely az ajánlatban nem szerepel.
- 5.5. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevinni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

6. **MINŐSÉG, SZAVATOSSÁG:**

6.1. Vállalkozó vállalja, hogy a munkálatok során a felhasználandó anyagok- és a kivitelezés minősége is egyaránt első osztályú.

6.2 Vállalkozó az árajánlatban rögzített feltételek mellett vállalja, hogy az általa elvégzett munkálatokra az átadástól számított 4 évig garanciát vállal.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Sopron, 2014. október 31.

Megrendelő

Vállalkozó

SOPRONI ORSONAÉPÍTŐ
KFT.
9400 SOPRON KIS J. U. 1
ADÓSZ: 22469229-208